



PROJET AWA-CORDOBA

« AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET SA GESTION PUBLIQUE LOCALE DANS LES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE PODOR (SENEGAL) »

Rapport d'évaluation des offres

**AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET SA GESTION
PUBLIQUE LOCALE DANS LES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE
PODOR (SENEGAL)**



1. Calendrier du Dossier d'Appel d'offres :

Date	Heure	Lieu
11/09/2019		site web FAMSİ / locaux ARD
30/09/2019	12h	ARD
01/10/2019	10h	ARD

2. Ouverture des offres :

La séance d'ouverture des offres a eu lieu le 01/10/2019 en présence des entreprises, suivant l'ordre de réception.

Le procès-verbal a été signé par les membres de la commission de passation des marchés présents (voir procès-verbal en annexe).

3. Evaluation des offres :

La Commission des Marchés, composée de :

- Mme Anna Artigas Molina, Coordinatrice technique du FAMSİ en Mauritanie
- M Demba Ba, assistant technique du projet AWA
- Mme Touty Sow, responsable de la Division d'appui à la maîtrise d'ouvrage (DAMO), ARD
- Mme Fatimetou Diagne Konte, Division d'appui à la maîtrise d'ouvrage (DAMO), ARD
- M Arfang Diedhiou, chef de la DRH Saint Louis

a procédé à l'évaluation du contenu des dossiers.

• Vérification des erreurs des offres financières :

Après vérification des erreurs de calcul nous avons trouvé que les trois entreprises ont commis une erreur identique de calcul, sur la quantité d'unités du Lot 2, ainsi que l'omission des lignes 9.9 et 9.10 du Lot 2. Après correction, le résultat est le suivant :

Nom entreprise	GEBAT		ETS Aicha		S Jardins Modernes	
	Offre déposée	Correction	Offre déposée	Correction	Offre déposée	Correction
Lot 1	21.392.810	21.392.810	21.565.680	21.636.480	18.363.160	18.363.160
Lot 2	9.673.050	5.245.100	11.546.890	6.128.330	9.434.100	4.702.300
Total	31.065.860	26.637.910	33.112.570	27.764.810	27.797.260	23.065.460

• Analyse des offres techniques

Aucune entreprise a présenté la caution provisoire d'un pour cent sollicité dans le DAO.

Deux entreprises n'ont pas déposé le dossier administratif, fait qui les a exclus de l'analyse technique des offres déposées.

Seule la troisième entreprise a été analysée, le résultat de cet examen est consigné dans le tableau suivant :

Criterios	Valoración	Notas (de 0 a 10)	ETS-ANCHA	Jardín Modulares
1. Capacidad financiera y técnica (15 pts)				
a. Capacidad financiera de l'entreprise	Chiffre d'Affaires certifié 2017/2018 : Une moyenne de CA <25.000.000 FCFA est éliminatoire	3		3
b. Projets similaires réalisés	Projets AEP avec des châteaux d'eau (1 point par projet attesté) ; <3 projets est éliminatoire	10		3
c. Présentation des activités de l'entreprise	Activités spécifiques (Réseaux AEP ; Equipements solaires)	2		2
	Projets AEP attestés (2 pts par projet)	10		4
	Bonus Pose PEHD et/ou équipements solaires (0,5 pts par projet)	5		0
	Diplôme ingénieur	1		1
	Années d'expérience	2		2
a. Directeur de projet	Nombre de projets	1		0
	Diplôme ingénieur	1		1
	Années d'expérience	2		2
b. Ingénieur hydraulicien/Génie civil	Nombre de projets	1		0
	Diplôme	1		1
	Années d'expérience	2		1
b. Technicien n°1	Nombre de projets	1		1
	Diplôme	1		0
	Années d'expérience	2		0
d. Technicien n°2	Nombre de projets	1		0

	C.V.	0,5	0,5
e. Electromécanicien	Années d'expérience	2	2
	Nombre de projets	1,5	1,5
	C.V.	0,5	0
f. Chef maçon	Années d'expérience	2	0
	Nombre de projets	1,5	0
	C.V.	0,5	0
g. Chef plombier	Années d'expérience	2	0
	Nombre de projets	1,5	0
	C.V.	0,5	0
h. Chef coffreur-ferrailleur	Années d'expérience	2	0
	Nombre de projets	1,5	0
a. Matériel complet		3	3
b. Caractéristiques et documentation du matériel		3	1
a. Adéquation aux caractéristiques techniques		15	15
b. Observations, apports et propositions supplémentaires		5	0
a. Méthodologie		3	0
b. Commentaires et apports au DAO		2	0
c. Présentation générale de l'offre		4	2
Respect des délais légaux pour la réception des soumissions		1	1
Planning d'exécution et délais d'exécution		2	2
	Proposition technique (70%)	100	49
	Proposition financière (30%)	100	
	TOTAL	100	

L'entreprise, n'ayant pas atteint 70 points (note technique éliminatoire : voir article 18 du DAO), est éliminée.



4. Conclusion

En conséquence, le marché est conclu comme « **marché infructueux** » parce que aucune offre a répondu aux critères d'évaluation exigés.

Le Dossier d'Appel d'Offre sera ainsi revu et relancé dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrables.

A Saint-Louis, le 1^{er} octobre 2019

Anna Artigas Molina

Coordinatrice Technique du FAMS en
Mauritanie et au Sénégal

Arfang Diedhiou

Chef de la DRH Saint Louis

Demba A. Ba

Assistant technique du projet AWA

Fatimetou Diagne Konte

Division d'appui à la maîtrise d'ouvrage
(DAMO), ARD

Touty Sow

Responsable de la Division d'appui à la maîtrise
d'ouvrage (DAMO), ARD



PROJET AWA-CORDOBA
**« AMELIORATION DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET SA GESTION PUBLIQUE
LOCALE DANS LES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE PODOR (SENEGAL) »**

PROCES VERBAL D'OUVERTURE D'OFFRES

Dans le cadre du projet « Amélioration de l'accès à l'eau potable et sa gestion publique locale dans les communes du Département de Podor (Senegal) », la commission de passation de marché dudit programme s'est réuni ce **mardi premier (1^{er}) octobre 2019 à 10h** dans la salle de réunions de l'ARD de Saint Louis, pour l'ouverture des offres reçues pour la Réalisation de travaux d'un poste d'eau potable (PE) solaire dans la commune de Ndiayene Pendao et de l'Extension du réseau d'eau de Korkadji vers Moundouwaye dans la commune de Gamadji Sare, Département de Podor, Sénégal.

La commission de marché est constituée de :

- Mme Anna Artigas Molina, Coordinatrice technique du FAMS I en Mauritanie
- M Demba Ba, assistant technique du projet AWA
- Mme Touty Sow, responsable de la Division d'appui à la maitrise d'ouvrage (DAMO), ARD
- Mme Fatimetou Diagne Konte, Division d'appui à la maitrise d'ouvrage (DAMO), ARD
- M Arfang Diedhiou, chef de la DRH Saint Louis

Ci-dessous le tableau récapitulatif des offres :

Soumissionnaire	Présentation de l'offre technique (oui / non)	Présentation de l'offre économique (oui / non)	Présentation pièces administratives	Montant offre économique (en F CFA)
GE.BA.T (Générale de Bâtiment et Travaux Publics)	Oui	Oui	Non	Lot 1. Extension : 21.392.810 TTC
				Lot 2. Point d'eau. 9.673.050 TTC
ETS AICHA Prestation de services	Oui	Oui	Non	Lot 1. Extension : 21.565.680 TTC
				Lot 2. Point d'eau. 11.546.890 TTC
Senegal Jardins Modernes	Oui	Oui	Oui	Lot 1. Extension 18.363.160 TTC
				Lot 2. Point d'eau 9.434.100 TTC



Ci-dessous, les signatures des représentants des entreprises présentes au moment de l'ouverture des plis :

Entreprise	Nom du représentant	Téléphone	Signature
GE.BA.T	Moussa Diallo	77 121 55 18	
ETS AICHA	---		
Senegal Jardins Modernes	Souleymane Toure Diallo	77 675 72 95	

Fait à Saint Louis, le 01 octobre 2019

Anna Artigas Molina

Coordinatrice Technique du FAMSI en Mauritanie
et au Sénégal

Demba A. Ba

Assistant technique du projet AWA

Fatimetou Diagne Konte

Division d'appui à la maîtrise d'ouvrage
(DAMO), ARD

Touty Sow

Responsable de la Division d'appui à la maîtrise
d'ouvrage (DAMO), ARD

Arfang Diedhiou

Chef de la DRH Saint Louis